



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru  
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

07.11.2024 № 1550  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителям предприятий,  
организаций, учреждений**

### **Запрос ценовых предложений**

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки работ по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, передачи тревожных сообщений: «Учебный корпус №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г.о. Луганск, г. Луганск, квартал Пролетариата Донбасса, 9 согласно локально сметному расчету (Приложение к запросу).

Срок выполнения работ 120 дней с даты подписания контракта

Обращаем ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена в рублях по каждому этапу работ, срок действия предполагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

**Адрес предоставления ценовой информации:** Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

**Адрес электронной почты** для предоставления сканированных копий предложений: [akademzakupki@yandex.ru](mailto:akademzakupki@yandex.ru)

**Контактное лицо:** Казанцева Елена Алексеевна тел. (8572) 501925.

**Срок предоставления ценовой информации** до 09 ноября 2024 г.

**Предполагаемый срок проведения закупки:** 1 февраля 2025 г.

**Проректор по АХР**

**Е.Н. Харин**

ГРАНД-Смета, версия: 2024.1  
 Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр.

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Учебный корпус №2  
(наименование стройки)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусства имени Михаила Матусовского», расположенное по адресу: ЛНР, г. о. Луганский, г. Луганск, квартал Пролетарята Донбасса, 9  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, передачи тревожных сообщений  
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2024 года		
Сметная стоимость	20 295,40 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	27,30 тыс.руб.		
монтажных работ	11 834,18 тыс.руб.		
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	8 433,92 тыс.руб.		
Средства на оплату труда рабочих	7 102,69 тыс.руб.		
Средства на оплату труда машинистов	32,03 тыс.руб.		
Нормативные затраты труда рабочих	7 707,49 чел.-ч.		
Нормативные затраты труда машинистов	36,14 чел.-ч.		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГЭСНм11-08-001-01	Присоединение к приборам концев жил электрических проводов под винт: с окончанием наконечником (оборудование СПТС)	100 шт	0,06	1	0,06					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого прямые затраты									763,00

**Итого по разделу 1 ОБОРУДОВАНИЕ СПТС :**

Итого прямые затраты (справочно)											94 241,05
в том числе:											
Оплата труда рабочих		эксплуатация машин и механизмов									29 795,07
Эксплуатация машин		оплата труда машинистов (Отм)									1 009,29
Оплата труда машинистов (Отм)		материалы									403,10
Материалы		в том числе:									62 073,39
Монтажные работы		оплата труда									136 101,20
		эксплуатация машин и механизмов									29 795,07
		оплата труда машинистов (Отм)									1 009,29
		материалы									403,10
		накладные расходы									62 073,39
		сметная прибыль									27 019,22
		Итого ФОТ (справочно)									14 240,33
		Итого накладные расходы (справочно)									30 270,07
		Итого сметная прибыль (справочно)									27 019,22
		Итого по разделу 1 ОБОРУДОВАНИЕ СПТС									14 240,33
		Справочно									136 101,20
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									61 636,02
		затраты труда рабочих									34,0173
		затраты труда машинистов									0,5535

**Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПС И СОУЗ**

17	ГЭСНм10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сиринус" АЦДР.425533.006)	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого прямые затраты									42 034,20
18	TLL 61.2.06.01_94_94030012	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сиринус" АЦДР.425533.006	шт	1	1	1					42 034,20
19	ГЭСНм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Батарея аккумуляторная «Delta» ДТМ1217 (12 В, 17 А-ч))	шт	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого прямые затраты									4 476,37
20	TLL 89.1.62.04_94_94030012	Батарея аккумуляторная «Delta» ДТМ1217 (12 В, 17 А-ч)	шт	2	1	2					13 262,00
21	ГЭСНм10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012)	шт	4	1	4					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого прямые затраты									25 407,12
22	TLL 61.2.07.04_94_94030012	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012	шт	4	1	4					19 895,20
23	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ АЦДР.425412.003)	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Итого прямые затраты									4 973,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
24	ТЦ.61.2.06.01_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм08-03-573-05	Блок контрольно-пусковой С2000-ИПБ АДЦР-425412.003	шт	1	1	1			5 934,50		7 876,58
25	Шкаф (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 АДЦР-436534.009-10)	шт	1	1	1						5 934,50
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
26	ТЦ.20.4.04.00_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм08-01-121-01	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 АДЦР-436534.009-10	шт	1	1	1			32 721,00		32 721,00
27	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Батарея аккумуляторная «Delta» DTM1217 (12 В, 17 А·ч))	шт	2	1	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
28	ТЦ.89.1.62.04_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм10-08-001-01	Батарея аккумуляторная «Delta» DTM1217 (12 В, 17 А·ч)	шт	2	1	2			6 631,30		13 262,60
29	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор; блок базовый на 10 лучей (Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 АДЦР-425412.001-01)	шт	1	1	1						4 475,37
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
30	ТЦ.61.2.06.01_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм10-08-001-12	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 АДЦР-425412.001-01	шт	1	1	1			4 481,10		4 481,10
31	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Адресный расширитель С2000-АР8 АДЦР-426461.003)	шт	1	1	1						
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
32	ТЦ.61.2.07.06_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм10-08-002-02	Адресный расширитель С2000-АР8 АДЦР-426461.003	шт	1	1	1			3 517,80		3 517,80
33	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоконтрольный, световой в нормальном исполнении (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 АДЦР-425232.002-03)	шт	404	1	404						
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
34	ТЦ.61.2.02.01_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм10-08-002-01	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 АДЦР-425232.002-03	шт	404	1	404			1 773,20		716 413,91
35	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 АДЦР-425214.002-03)	шт	14	1	14						716 372,80
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
36	ТЦ.61.2.02.02_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм08-01-081-04	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 АДЦР-425214.002-03	шт	14	1	14			1 631,50		22 841,00
37	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2; однопроволочного провода (жил кабеля) (Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 АДЦР-425211.004-01)	шт	100	0,19	1	0,19					
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
38	ТЦ.61.2.04.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01 ГЭСНм08-01-083-01	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 АДЦР-425211.004-01	шт	19	1	19			1 328,60		7 195,57
39	Устройство сигнально-блокировочное (Блок разветвительно-изолирующий БРКИЗ исп.03 АДЦР-426475.004-03)	шт	114	1	114						25 243,40
	Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/лр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к.раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										263 979,65
40	ТЦ_20.5.02.06_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 АЦДР-426475.004-03	шт	114	1	114			834,60		95 144,40
41	ГЭСН10-08-001-09 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Приборы прямо-контрольные объектовые на: 2 луча (Модуль интерфейсный пожарный ИМП-2)	шт	1	1	1					6 351,79
42	ТЦ_61.1.04.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Модуль интерфейсный пожарный ИМП-2	шт	1	1	1			14 929,20		14 929,20
43	ГЭСН10-08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля; до 1 кг (Изолятор пожарной тепловой линейный (отрезок 340м), GTSW-68 ИП 104 "Ранат-термокабель", СТР-425212.005)	шт	6,8	1	6,8					108 309,77
44	ТЦ_89.1.61.02_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Изолятор пожарный тепловой линейный (отрезок 340м), GTSW-68 ИП 104 "Ранат-термокабель" СТР-425212.005	м	680	1	680			538,20		365 976,00
45	ГЭСН10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (Коробка соединительная КСРП-2Т-К)	шт	4	1	4					2 097,90
46	ТЦ_20.5.02.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Коробка соединительная КСРП-2Т-К	шт	4	1	4			1 950,00		7 800,00
47	ГЭСН10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский (Прибор пожарный управления оповещением, 8 зон, 500 Вт МЕТА 17821)	шт	1	1	1					16 704,74
48	ТЦ_89.1.61.02_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Прибор пожарный управления оповещением, 8 зон, 500 Вт МЕТА 17821	шт	1	1	1			311 819,30		311 819,30
49	ТЦ_89.1.77.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Гульет микрофонный на 8 зон МЕТА 18580-8	шт	1	1	1			47 491,60		47 491,60
50	ГЭСН10-08-03-573-04 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Бокс АКБ МЕТА 17901)	шт	1	1	1					2 900,28
51	ТЦ_20.4.04.00_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Бокс АКБ МЕТА 17901	шт	1	1	1			14 388,40		14 388,40
52	ГЭСН10-08-01-121-01 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач DTM 1240L)	шт	2	1	2					4 475,37
53	ТЦ_89.1.62.04_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач DTM 1240L	шт	2	1	2			18 331,30		36 662,60
54	ГЭСН10-04-101-07 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Оповещатель речевой, 100Вт, 311,50/75 Вт, 95 дБ АСР-03.1.6 исп.3)	шт	192	1	192					391 269,09
55	ТЦ_61.2.04.05_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Оповещатель речевой, 100Вт, 311,50/75 Вт, 95 дБ АСР-03.1.6 исп.3	шт	192	1	192			3 525,60		676 915,20
56	ГЭСН10-08-019-01 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2	Коробка ответвительная на стене (Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И)	шт	192	1	192					100 699,35
57	ТЦ_20.5.02.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И	шт	192	1	192			419,90		80 620,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	ГЭСН10-04-101-07											
		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-ЗМ1-НИ ТУ 4372-001-49518441-99)	шт	5	1	5						
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/нр прил.8 табл.3 п.1.2, технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Итого прямые затраты										10 189,30
59	ТЦ.61.2.04.05_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-ЗМ1-НИ ТУ 4372-001-49518441-99	шт	5	1	5			578,50			2 892,50
60	ГЭСН08-03-593-10	Световые настенные указатели	шт	0,25	1	0,25						
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/нр прил.8 табл.3 п.1.2, технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Итого прямые затраты										21 557,36
61	ТЦ.61.2.04.07_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" КРИСТАЛЛ-24 ТУ 4372-002-49518441-03	шт	24	1	24			416,00			9 984,00
62	ТЦ.61.2.04.07_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Оповещатель охранно-пожарный световой "ПОЖАР" КРИСТАЛЛ-24 ТУ 4372-002-49518441-03	шт	1	1	1			416,00			416,00
63	ТЦ.89.1.61.03_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Дiod 1N4007	шт	25	1	25			7,80			195,00
64	ГЭСН08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, до 600x600x350 мм (Щит распределительный навесной ШРН-123-1)	шт	2	1	2						
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/нр прил.8 табл.3 п.1.2, технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Итого прямые затраты										5 800,56
65	ТЦ.20.4.04.00_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Щит распределительный навесной ШРН-123-1	шт	2	1	2			3 801,72			7 603,44
66	ГЭСН08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на том до 25 А	шт	5	1	5						
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/нр прил.8 табл.3 п.1.2, технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Итого прямые затраты										8 181,91
67	ТЦ.20.4.01.01_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Выключатель автоматический 1 полюсный, характеристика С ВА47-29 1P 6А х-ка С Кат.№ MVA20-1-006-C	шт	4	1	4			288,85			1 155,40
68	ТЦ.20.4.01.01_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Выключатель автоматический 1 полюсный, характеристика С ВА47-29 1P 16А х-ка С Кат.№ MVA20-1-016-C	шт	1	1	1			239,89			239,89
69	ГЭСН11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с окончанием наконечником	шт	100	1	0,32						
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/нр прил.8 табл.3 п.1.2, технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Итого прямые затраты										4 072,91
Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ АПС И СОУЗ :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ АПС И СОУЗ												
4 343 457,34												
1 663 288,07												
8 109,93												
5 553,13												
2 666 506,21												
6 706 837,99												
1 663 288,07												
8 109,93												
5 553,13												
2 666 506,21												
1 548 997,26												
814 383,39												
1 668 841,20												
1 548 997,26												
814 383,39												
6 706 837,99												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 573 799,93
		заграты труда рабочих									
		заграты труда машинистов									
		2205.5571									
		6.400215									
<b>Раздел 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ</b>											
70	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабели: до 1 кг	100 м	53,55	1	0,01				54 167,10	541,67
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Итого прямые затраты											
71	TLL_21.1.08.01_94_94030012	Коаксиальный кабель RG-58	км	0,01	1	0,01				54 167,10	541,67
72	TLL_21.1.08.01_94_94030012	Кабель огнестойкий 1x2x1,0 КПСЭнг(А)-FRLSLTx	км	3,57	1	3,57				53 841,26	192 213,30
73	TLL_21.1.08.01_94_94030012	Кабель огнестойкий 1x2x1,5 КПСЭнг(А)-FRLSLTx	км	1,75	1	1,75				74 333,82	130 084,19
74	TLL_21.1.08.01_94_94030012	Кабель 3x1,5ок-1 ВВнг(А)-FRLSLTx	км	0,025	1	0,025				220 931,31	5 523,28
75	TLL_01.7.15.07_94_94030012	Комплекты для крепления ОКП с использованием самореза, дюбеля и хомута FR PR-25 (100 шт) Промрукав	100 шт	57	1	57				2 516,92	143 464,44
76	TLL_01.7.15.07_94_94030012	Комплекты для крепления ОКП с использованием самореза, дюбеля и хомута FR PR-60 (100 шт) Промрукав	100 шт	3	1	3				5 884,98	17 654,94
77	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (Коробка монтажная огнестойкая КМ-О КвСт.301262.001)	шт	30	1	30					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Итого прямые затраты											
78	TLL_20.5.02.03_94_94030012	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О КвСт.301262.001	шт	30	1	30				487,46	14 623,80
79	TLL_59.1.20.01_94_94030012	Клемма зажимная, бмм* YZM10-006-K03 ИЭК	шт	10	1	10				49,40	494,00
80	ГЭСН09-05-014-02	Установка номерных табличек: для этажа, подъезда	шт	24	1	24					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Итого прямые затраты											
81	TLL_59.1.01.05_94_94030012	Пожарный знак "Кнопка включения систем пожарной автоматики"	шт	19	1	19				195,00	3 705,00
82	TLL_59.1.01.05_94_94030012	Пожарный знак "Звуковая оповещатель"	шт	5	1	5				195,00	975,00
83	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	33,4	1	33,4					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Итого прямые затраты											
84	TLL_59.1.23.08_94_94030012	Труба гофрированная ПНД лэйтала 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету серая с/з d16 мм Промрукав	м	1640	1	1640				35,10	57 564,00
85	TLL_59.1.23.08_94_94030012	Труба гофрированная ПНД лэйтала 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету серая с/з d20 мм Промрукав	м	1700	1	1700				45,99	78 183,00
86	TLL_01.7.15.07_94_94030012	Комплекты для крепления ОКП с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d16-17 мм Промрукав	100 шт	50	1	50				2 198,01	109 900,50
87	TLL_01.7.15.07_94_94030012	Комплекты для крепления ОКП с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d19-20 мм Промрукав	100 шт	51	1	51				2 366,78	120 705,78
88	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	19	1	19					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Итого прямые затраты											
89	TLL_20.2.05.00_94_94030012	Кабель-канал белый, 25x16	м	1150	1	1150				101,14	319 039,60
90	TLL_20.2.05.00_94_94030012	Кабель-канал белый, 25x25	м	750	1	750				134,62	116 311,00
91	ГЭСНм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (Кабель-канал белый, 60x40)	100 м	1	1	1					100 965,00
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	ТЦ_20.2.05.00_94_94030012 9076_27.03.2024_01	Кабель-канал белый, 60x40	м	100	1	100					370,28	18 963,05
Итого прямые затраты											37 028,00	

Итого по разделу 3 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих	2 659 349,01
Эксплуатация машин	1 393 452,22
Оплата труда машинистов (Отм)	38 175,63
Материалы	25 995,15
накладные расходы	1 201 726,01
сметная прибыль	27 296,33
Монтажные работы	11 399,19
в том числе:	348,65
оплата труда	9 541,12
материалы	6 007,37
накладные расходы	4 729 633,50
сметная прибыль	1 382 053,03
Монтажные работы	38 175,63
в том числе:	25 995,15
оплата труда	1 201 377,36
материалы	1 364 710,67
накладные расходы	717 321,66
сметная прибыль	1 419 447,37
Итого ФОТ (справочно)	1 374 251,79
Итого накладные расходы (справочно)	723 329,03
Итого сметная прибыль (справочно)	4 756 929,83
Итого по разделу 3 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	1 129 936,90
затраты труда рабочих	1882,2726
затраты труда машинистов	29,187

Раздел 4. Запас 10% основного оборудования	шт	41	1	41	1 773,20	72 701,20
93 ТЦ_61.2.02.01_94_94030012 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 АЦДР-425232.002-03	шт	2	1	2	1 631,50	3 263,00
94 ТЦ_61.2.02.02_94_94030012 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 АЦДР-425214.002-03	шт	2	1	2	1 328,60	2 657,20
95 ТЦ_61.2.04.03_94_94030012 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-ЗАМ исп.01 АЦДР-425211.004-01	шт	2	1	2	536,20	1 072,40
96 ТЦ_09.1.61.02_94_94030012 Извещатель пожарный тепловой линейный (отрезок 340м), GTSW-68 ИП 104 "Гранат-термокабель" СПР-425212.005	м	340	1	340		182 986,00
Итого по разделу 4 Запас 10% основного оборудования:						
Итого прямые затраты (справочно)						261 609,40
в том числе:						
Материалы						261 609,40
Монтажные работы						261 609,40
в том числе:						
материалы						261 609,40
Итого по разделу 4 Запас 10% основного оборудования						261 609,40
Справочно						
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						261 609,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 5. Пусконаладочные работы</b>											
97	ГЭСНп02-01-001-13	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц), 320	система	1	1	1					
		ТЧ п.2.2.7 Если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-готовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 Р6 Р6=Фмг-Фу=1,44*1,04=1,501 ПЗ=1,501 (ОЗП=1,501; ЭМ=1,501 к раск.; ЗПМ=1,501; МАТ=1,501 к раск.; ТЗ=1,501; ТЗМ=1,501)									
		Приказ от 07.07.2022 № 55/лр прил.8 табл.4 п.1. Оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 985 842,40</b>
98	ГЭСНп02-01-001-14	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц), за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13	канал	123	1	123					
		ТЧ п.2.2.7 Если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-готовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 Р6 Р6=Фмг-Фу=1,44*1,04=1,501 ПЗ=1,501 (ОЗП=1,501; ЭМ=1,501 к раск.; ЗПМ=1,501; МАТ=1,501 к раск.; ТЗ=1,501; ТЗМ=1,501)									
		Приказ от 07.07.2022 № 55/лр прил.8 табл.4 п.1. Оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 030 309,31</b>
<b>Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)									4 016 151,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 016 151,71
		Прочие затраты									8 433 918,59
		Пусконаладочные работы									8 433 918,59
		в том числе:									
		оплата труда									4 016 151,71
		накладные расходы									2 971 952,27
		сметная прибыль									1 445 814,61
		Итого ФОТ (справочно)									4 016 151,71
		Итого накладные расходы (справочно)									2 971 952,27
		Итого сметная прибыль (справочно)									1 445 814,61
		<b>Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы</b>									<b>8 433 918,59</b>
		Справочно									
		затраты труда рабочих									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									11 374 809,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 102 687,87
		Эксплуатация машин									47 374,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									32 031,38
		Материалы									4 192 715,01
		Строительные работы									27 296,33
		в том числе:									
		оплата труда									11 399,19
		материалы									348,65
		накладные расходы									9 541,12
		сметная прибыль									6 007,37
		Монтажные работы									11 834 182,09
		в том числе:									
		оплата труда									3 075 136,97
		эксплуатация машин и механизмов									47 374,85
		оплата труда машинистов (Отм)									32 031,38
		материалы									4 192 366,36
		накладные расходы									2 941 327,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									1 545 945,38
		Прочие затраты									8 433 918,59
		Пусконаладочные работы									8 433 918,59
		в том числе:									
		оплата труда									4 016 151,71
		накладные расходы									2 971 952,27
		сметная прибыль									1 445 814,61
		Всего ФОТ (справочно)									7 134 719,25
		Всего накладные расходы (справочно)									5 922 820,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 997 767,36
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>20 295 397,01</b>
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				7707,4866352					4 026 881,75
		затраты труда рабочих				36,140715					
		затраты труда машинистов									

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

\* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

\* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.